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JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla zadania pn. 

„Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku –
ZNAK SPRAWY: PP TS-1/2/2023”. 

 

I.  Przedmiot zmówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa wraz z modernizacją 
rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku - ZNAK SPRAWY: PP TS-1/2/2023” 

 

1. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym - zamiennym pn. „Przebudowa 

wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku” na podstawie 
przedmiarów robót oraz projektów budowlanych wraz z elementami projektów 
wykonawczych. 

UWAGA: 

1) W zakres niniejszej procedury przetargowej nie wchodzi zakup rur. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy zakupione rury, tj.: 

 PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 długość 4968 m    
 PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450  z płaszczem PP długość 3444 m.  

     Pozostałe rurociągi dostarcza Wykonawca. 
 
2) Zamawiający po uprzednim umówieniu terminu spotkania udostępni dokumentację  
      projektową do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

2. Zakres robót do wykonania: 

2.1. Dokumentacja. 
Kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej na etapie realizacji umowy oraz oddania 
do użytkowania przebudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej, wchodzącej w zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, zgodnie z niżej określonym zakresem i wymaganiami: 

a) Opracowanie w 2 egzemplarzach planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
b) Opracowanie w 3 egzemplarzach i zatwierdzenie w obowiązującym                                      

u Zamawiającego trybie niezbędnych instrukcji bezpiecznego wykonania robót, 
technologii wykonywania robót, 

c) Opracowanie w 5 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej dla wszystkich 

branż oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie wraz z jej uzyskaniem. 

d) Kompleksowa obsługa geodezyjna na każdym etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

e) Wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób funkcjonalnych, prób szczelności, 
prób rozruchowych i odbiorów technicznych, 
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f) Dostarczenie wymaganych dokumentów, dopuszczeń, deklaracji zgodności, 

zaświadczeń fabrycznych, świadectw jakości, gwarancji, certyfikatów. 
g) Stosownie do specyfiki, ww. dokumentacje powinny spełniać wymogi w zakresie 

aktów prawnych, przepisów i norm. 
h) W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego 

postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, 
obowiązujące w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego 
zakończenia, 

i) Projekty powykonawcze należy dostarczyć Zamawiającemu również w formie 
elektronicznej. 

j) Wszelkie prawa autorskie związane z dokumentacją powstałą w wyniku realizacji 
przedmiotu zamówienia, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania 
dokumentacji przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego. Zamawiający może 
dysponować posiadaną dokumentacją dowolnie a odpowiedzialność za 

merytoryczną zawartość spoczywa na wykonawcy projektu. 
k) Dokonanie niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń poprzedzających rozpoczęcie robót.  
l) Wykonanie całości robót budowlano-montażowych obejmujących wszystkie branże 

w zakresie przebudowy wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z powierzoną dokumentacją 
projektową. 

2.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych : 
a) Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej od SUW Bełk do KWK "Knurów-

Szczygłowice" Ruch    Knurów - odcinek W1 - W139 z wyłączeniem odcinka W9-W17 (teren 
przedszkola w Bełku) zawartą w dokumentacji projektowej jako Projekt 1 cześć 1/1 oraz 
Projekt 2 część 1/3 i 2/3: 

 Realizacja  odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 

wraz z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą – ok. 
2115m wykopem otwartym. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                           
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową i pomiarową –ok. 1800m przewiertem sterowanym. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                           
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową i pomiarową –ok. 118m przewiertem sterowanym w rurze 
osłonowej. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                             
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową  i pomiarową –ok. 36m metodą mikrotunelingu. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN400 w otulinie 

termoizolacyjnej – ok. 104m remont (wymiana). 
b) Przebudowa wraz z modernizacja rurociągu wody pitnej od SUW Bełk do KWK "Knurów-

Szczygłowice" Ruch Knurów – odcinek W275 - W411 z wyłączeniem odcinków W246 - 
W275, W354 - W375 i W375 - W398 zawartą w dokumentacji projektowej jako Projekt 2 
część 1/3 i 3/3: 
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 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                     

z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową  i pomiarową – ok. 63m wykopem otwartym. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                          
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową i pomiarową – ok. 2434m metodą cracking’u. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                       
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową i pomiarową – ok. 1581m przewiertem sterowanym. 

 Realizacja odcinka sieci wodociągowej z rur PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wraz                           
z niezbędną armaturą zaporową, napowietrzająco-odpowietrzającą, 
odwodnieniową i pomiarową – ok. 71m metodą mikrotunelingu. 

c) Przeprowadzenie niezbędnych i koniecznych rozruchów, w tym próby szczelności sieci 
wodociągowej wraz z osiągnięciem założonych paramentów technicznych. 

d) Odbiory i oddanie do użytkowania przebudowanych i zmodernizowanych odcinków sieci 
wodociągowej. 

e) Zabezpieczenie nadzoru autorskiego projektanta w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

f) Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń/pozwoleń na oddanie do użytkowania 
obiektów objętych zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia. 

g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

II. Prace objęte umową należy wykonać zgodnie z przepisami prawa. 
W szczególności przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami, 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami 

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późn. zmianami, 
4) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, 
5) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z późn. zmianami, 

6) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami, 
7) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z późn. 

zmianami,  
8) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. z późn. zm.                                                            

i rozporządzeniami wykonawczymi, 
9) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 
10)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. z późn. zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

11)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z późn. zmianami w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maj 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
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13)  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.z 

późn. zmianami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych                     i terenów, 

14)  Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019  r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                    
w budownictwie, 

15)  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. z późn. 
zmianami               w sprawie ogólnych przepisów bhp, 

16)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. z późn. zmianami w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

17)  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. z późn. zmianami w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, 

18)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

19)  Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w tym min. PN-EN 80:2002,                
PN-B-1073:1999, PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania,       
PN BN-80/8939-17 – przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 

20)  Innych obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
21)  W przypadku zmiany aktów prawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

należy dostosować się do obowiązujących zapisów prawa. 
 

III. Wymagania techniczne i organizacyjne realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca prowadził będzie pod 

kierownictwem i dozorem osób posiadających kwalifikacje w odpowiedniej specjalności 
oraz przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje. 

2) Kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla osób realizujących przedmiot zamówienia: 

 
a) Kierownik budowy - 1 osoba posiadający łącznie: 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                
i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29 kwietnia  2019  r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z dokumentem potwierdzającym 
przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

b) Inspektor BHP – 1 osoba: 
Kwalifikacje pracownika służb BHP - osoba posiadająca stwierdzenie kwalifikacji specjalisty                                   
w dziedzinie BHP, 

c) Pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia: 

Aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów. 

3) Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla w/w, 
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, o ile nie utraciły one swojej ważności w aspekcie zmiany stanu 
prawnego. 

4) Osoby realizujące przedmiot zamówienia powinny być: 
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a) Przeszkolone w dziedzinie BHP w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa 
pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności                     
i alarmowania, znajomości rejonu prac, uregulowań wewnątrz-zakładowych, a 
także zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń.  

b) Przeszkolone przez Zamawiającego w zakresie: 
 bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 
 występujących zagrożeń w miejscu pracy, 
 rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac, 
 rozmieszczenia środków gaśniczych, 
 rozmieszczenia sygnalizacji alarmowej, 
 usytuowania dróg ucieczkowych. 

5) Przed rozpoczęciem prac Kierownik budowy sporządzi i dostarczy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy oświadczenie osoby wskazanej do 
pełnienia funkcji kierownika budowy o podjęciu się obowiązków. 

7) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy kopie uprawnień budowlanych, kopie 
dokumentów potwierdzających aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego osoby  wyszczególnionej w pkt. 4 a) – do 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

8) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracuje i dostarczy: 
a) Imienne zakresy czynności osób kierownictwa i dozoru Wykonawcy sprawujących 

nadzór nad prowadzonymi robotami, 
b) Imienny wykaz:  

– osób kierownictwa i dozoru Wykonawcy sprawujących nadzór nad 

prowadzonymi robotami, 
– pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia                                                            

z oświadczeniem o posiadaniu przez nich aktualnych badań lekarskich, badań 
specjalistycznych (jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy), szkoleń 
okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) Wymagane przepisami dokumentacje i technologie lub instrukcje bezpiecznego 
wykonywania robót. Do opracowanych projektów technicznych, technologii lub 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót Wykonawca dołączy karty oceny ryzyka 
zawodowego wraz z imienną listą osób kierownictwa i dozoru oraz pracowników 
Wykonawcy zapoznanych z ich treścią,   

d) Imienny wykaz osób kierownictwa i dozoru oraz pracowników Wykonawcy 
zapoznanych z opracowanymi dokumentacjami, technologiami lub instrukcjami 
bezpiecznego wykonywania robót. 

9) Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy, 
znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, 
zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują 
się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej tematyki. 
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10) Przy realizacji robót, Wykonawca powinien zapewnić stały nadzór nad tymi robotami na 

każdej obłożonej zmianie. Kierownik budowy zorganizuje nadzór nad tymi robotami zgodnie                                         
z obowiązującymi przepisami. 

11) Wykonawca będzie na bieżąco pisemnie informował Zamawiającego o nowo zatrudnionych 
pracownikach dostarczając i przechowując stosowne dokumenty. 

12) Wykonawca nie może zatrudnić pracownika  nie posiadającego aktualnych badań 
lekarskich, szkolenia okresowego i odpowiednich kwalifikacji. 

13) Wykonawca w pełni zapewnia swoim pracownikom ubrania robocze, niezbędne 
wyposażenie oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej (okulary, półmaski przeciwpyłowe, 
ochrony słuchu, szelki bezpieczeństwa rękawice robocze, obuwie i itp.) zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi . 

14) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopani, wszyscy 
pracownicy Wykonawcy podlegają obowiązkowej ewidencji czasu pracy, zgodnie                                            
zobowiązującym zarządzeniem Dyrektora Kopalni – KRZG w sprawie ewidencji czasu pracy 

pracowników kopalni i firm obcych oraz osób niebędących pracownikami kopalni 
a wykonujących prace na terenie kopalni.  

15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
budowlanymi  z elementami projektów wykonawczych oraz technicznymi lub technologiami 
wykonywania robót oraz zgodnie z opracowanymi instrukcjami. 

16) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wymaganych deklaracji zgodności, atestów                                    
i dopuszczeń  na stosowane materiały, wyroby, maszyny, urządzenia i sprzęt do 
wykonywania robót. 

17) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopalni, wykonawca 
zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do zapoznania (w zakresie dotyczącym 
działalności podmiotu zewnętrznego w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”) z Polityką 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania JSW S.A. oraz aspektami środowiskowymi 

zidentyfikowanymi w JSW S.A. KWK  „Knurów- Szczygłowice”. Wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać z powyższym całą podległą załogę i przestrzegać w trakcie realizacji umowy. 

18) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopani, Pracownicy 
Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnego z Regulaminem Pracy JSW S.A. oraz 
wewnętrznymi aktami prawnymi Zamawiającego, dotyczącymi podmiotów zewnętrznych, 
które zostaną udostępnione przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

19) Na wykonywanych robotach Wykonawca zapewni odpowiednią kontrolę w zakresie BHP 
stosownie do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poleceń wpisanych przez nadzór 
Zamawiającego do Dziennika Budowy. 

21) Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na każdej zmianie przeszkolonego sanitariusza lub 
osobę posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, która powinna 

posiadać przy sobie kompletnie wyposażoną torbę sanitarną. 
22) Wykonawca zapewnia na własny koszt ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla 

pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę i roboty od zdarzeń losowych, 
nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych. 

23) Wykonawca zgodnie z zapisami umowy i przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, jak i inne osoby 
będące w stosunku cywilno-prawnym i wykonujące roboty na rzecz Wykonawcy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną wynikającą z nieprzestrzegania przepisów 

Ustawy Prawo Budowlane, Prawo Geologiczne i Górnicze i Prawo Ochrony Środowiska. 
24) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych 
przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                                  
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w 
związku                           z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej 
oraz od działań siły wyższej. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności przez cały okres realizacji umowy. 

26) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej. W przypadku gdy z treści polisy 
wynika, iż jest ona płatna w ratach, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 
Zamawiającemu przed terminem wymagalności kolejnych rat, dokumenty potwierdzające 

opłacenie kolejnych rat. Ponadto w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w 
okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przed jej wygaśnięciem, zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowej obejmującej kolejny 
okres. 

IV. Informacje dodatkowe:  

1) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu aktualne zaświadczenie, że osoba/osoby sprawująca/sprawujące samodzielne 
techniczne funkcje w budownictwie, która/które skieruje do realizacji umowy jest/są członkiem 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada/posiadają wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.  

2) Wykonawca robót powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do 

wykonania prac oraz kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia. Roboty muszą być 
wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, a nadzorowane przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia.             W przypadku gdy w procesie budowlanym konieczne 
okaże się posiadanie innych niż określone w pkt IV uprawnień, Wykonawca zapewni osoby z 
wymaganymi uprawnieniami w ramach ceny umownej.  

3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż przedstawioną w ofercie. Wraz z podpisaniem umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie 
ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o zamierzonym rozpoczęciu prac 
budowlanych właściwego organu, zgodnie z Prawem budowlanym oraz do zakupu Dziennika 
Budowy i zlecenia jego opieczętowania przez właściwy organ.  

5) Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być prowadzone w dni robocze, 
soboty i święta na 3 zmianach w ciągu doby: 
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a) zmiana I od godz. 600 – 1400, 

b) zmiana II od godz. 1400 – 2200, 
c) zmiana III od godz. 2200 – 600.  

Roboty prowadzone w dni wolne od pracy, jeśli dotyczą terenu kopalni należy wcześniej 
uzgodnić z Zamawiającym.  
Uzgodnienia dotyczące postępu robót prowadzone będą co najmniej raz w miesiącu w Dziale 
Inwestycji i Remontów Kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, począwszy od 
przekazania terenu budowy Wykonawcy. O terminie, zakresie robót objętym uzgodnieniami 
oraz wymaganej reprezentacji osób ze strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę (telefonicznie lub e-mailem) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Ponadto, 
w sytuacjach tego wymagających, na wniosek każdej ze stron, uzgodnienia mogą być 
prowadzone w trybie i terminie adekwatnym do zaistniałej sytuacji. 

W przypadku prowadzenia robót na jednym obiekcie w tym samym czasie przez kilka 

podmiotów (podwykonawców), podmioty te zobowiązane są do skoordynowania robót. 
Sposób koordynacji robót powinien być ustalony w technologii lub instrukcjach bezpiecznego 
wykonywania robót. 

6) Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

7) Roboty wykonawca winien prowadzić w uzgodnieniu z:  
 Działem Energomechanicznym TM-K, 
 Działem Przeróbki Mechanicznej DTJ, 
 Działem Inwestycji i Remontów DI. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych 
dla wykonania zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej dla realizowanej 

inwestycji 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia geodezyjnego pomiaru 
niwelacyjnego przed przystąpieniem do robót. 

9) Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania 
zamówienia i będzie prowadził prace przy użyciu własnego sprzętu technicznego. 

10) Wykonawca zapewni niezbędną obsługę maszyn i urządzeń używanych przy realizacji 
przedmiotu umowy. 

11) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania               w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy  Prawo 
budowlane. 

12) Urządzenia i sprzęt użyty do wykonania przedmiotu zamówienia musi posiadać 
dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. 

13) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, a przede wszystkim nie utrudniać dojazdu do posesji i obiektów kopalni. 
14) Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami 

BHP                  i ppoż. 
15) Z uwagi na fakt, że w rejonie prowadzenia robót mogą być zlokalizowane czynne kable 

elektroenergetyczne, sterownicze i teletechniczne, sieci kanalizacyjne, wodociągowe i inne 
elementy infrastruktury podziemnej nie ujawnione na mapie do celów projektowych przed 
przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji terenu. W przypadku stwierdzenia 
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kolizji należy tak prowadzić prace aby ograniczyć do minimum czas wykonania tych 

przebudów. W tym celu należy najpierw wykonać wszystkie prace przygotowawcze, roboty 
ziemne, montaż instalacji i sieci w celu uniknięcia kolizji, a następnie wykonać prace 
łączeniowe. 
W przypadku kolizji Wykonawca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane                               
z koniecznością ich przebudowy. 

16) O wszelkich robotach w obrębie urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych 
oraz innych sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
administratora tych urządzeń i roboty prowadzić pod jego nadzorem. 

17) Teren, na którym jest realizowana przedmiotowa inwestycja w części jest  terenem 
przemysłowym. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo natrafienia na 
pozostałości starych fundamentów lub sieci i instalacji nie ujawnione na mapie do celów 
projektowych. W przypadku kolizji Wykonawca ponosi wszystkie ewentualne koszty 
związane z koniecznością ich przebudowy, rozbiórki, wywozu i utylizacji. 

18) Za szkody powstałe w przekazanym terenie budowy, wynikłe z działań Wykonawcy 
odpowiada Wykonawca. 

19) Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia Dziennika Budowy oraz oznakowania terenu 
budowy zgodnie z ustawą – Prawo budowlane. 

20) Wykonawca przedstawi i przekaże do akceptacji wystąpienia materiałowe w celu wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego na materiały, które mają być zastosowane do realizacji 
przedsięwzięcia budowlanego. 

21) Wykonawca zapewnia na własny koszt ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla 
pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę (roboty) od zdarzeń losowych, 
nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych. 

22) Warunki odbioru: 
a) Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i odbiór końcowy dla poszczególnych 

elementów rozliczeniowych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
wykonania robót przedstawionym w ofercie cenowej do postępowania 
przetargowego. 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
gotowość do odbioru częściowego.  

c) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony po wykonaniu 
całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 

d) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu z co 
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

e) Podstawę do wystawienia pozytywnego protokołu końcowego stanowić będą: 
 pozytywne protokoły odbiorów częściowych dla poszczególnych elementów 

rozliczeniowych - wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

wykonania robót przedstawionym w ofercie cenowej do postępowania 

przetargowego. 

 prawomocne decyzje organów nadzoru budowlanego o pozwoleniu na 
użytkowanie dla całej sieci wodociągowej objętej przedmiotem zamówienia. 

f) Pozytywny odbiór końcowy będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru 
końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

g) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu robót.  Odbiory robót dokonywane będą przez wyznaczonych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

23) Do odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) Dla wyrobów budowlanych: certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, 

deklaracje zgodności itp. dokumenty dopuszczające dany wyrób do obrotu. 
b) Komplet protokołów z wykonania wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, 

legalizacji, kalibracji, prób funkcjonalnych, prób szczelności, jak również wszystkie 
inne wynikające                   z zaleceń właściwych organów. 

c) Oświadczenie kierownika budowy. 
d) Oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy oraz pozostałe 

dokumenty określone zgodnie z w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. 
24) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia i uruchomienie, do 

czasu przekazania protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; wszelkie 
problemy wynikającej w ramach realizacji zadania, są objęte zakresem rzeczowym 
przedmiotu zamówienia. 

25) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 
budowy, odpowiada za właściwe zabezpieczenie i oznakowanie rejonu robót i zapewnienie 
prawidłowych warunków BHP i p.poż.  

26) Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu od dostępu osób obcych poprzez co najmniej 
oznakowanie tablicami zakazującymi wstępu osobom niepowołanym i uniemożliwienie wjazdu 
pojazdom obcym – barierki, lina, obwałowanie w miejscu wjazdu itp. Wykonawca zapewni 
oznakowanie terenu w postaci tablic ostrzegawczych o treści : ”Teren budowy – wstęp 
wzbroniony”.  

27) Roboty wykonywane będą przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy o 
jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom, standardom  i warunkom 
podanym w dokumentacji technicznej. Zabudowane przez Wykonawcę materiały winny 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania                                   
w budownictwie, określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz w projekcie. Na użyte 
materiały do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać atesty i 
certyfikaty zgodności z Polskimi Normami.  

28) Powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w każdym 
momencie realizacji odrzucić każdą część robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z 
wymogami określonymi jw. Ponowna zabudowa materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.  

29) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią w formie szkolenia 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

30) Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową i szczegółowym 
zakresem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej.  
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31) Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem 
obowiązujących przepisów.  

32) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych 
do wykonania zamówienia.  

33) W razie takiej potrzeby Zamawiający upoważnia Wykonawcę do uzyskania zgody 
właścicieli/użytkowników nieruchomości sąsiednich na czasowe zajęcie ich nieruchomości 
niezbędne do realizacji robót. Koszty czasowego zajęcia nieruchomości związanego z realizacją 
robót pokrywa Wykonawca.  

34) Energię elektryczną, wodę i w razie konieczności inne media dla potrzeb budowy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt, warunki ich poboru należy 
uzgodnić z dostawcą.  

35) Wszelkie roboty w obrębie urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych              

i wod-kan Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do administratora tych urządzeń, a roboty 
prowadzić pod jego nadzorem.  

36) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.  

37) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia po zakończeniu zadania zakresu 
wykonywanych robót do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

38) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim ponosi 
Wykonawca.  

39) Wykonawca winien ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków takich jak: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, które mogą powstać w czasie 
wykonywania robót objętych zamówieniem. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za 

szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek 
zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem 
odpowiada Wykonawca.  

40) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i na bieżąco przechowywania dokumentów 
budowy tj. dziennika budowy, książki obmiarów, protokołów odbioru robót, dokumentacji 
powykonawczej.  

41) Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadamia o zakończeniu prac budowlanych właściwy 
organ, zgodnie z Prawem budowlanym.  

42) Zamawiający zobowiązany jest do kontroli jakości wykonania robót.  

43) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający dokona w terminie 3 dni 
roboczych od daty ich zgłoszenia do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

V. Termin realizacji i warunki odbioru:  
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  

1) Do 31.12.2026 r. od daty przekazania terenu budowy, 
2) Protokolarne przekazanie terenu budowy do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy. 
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2. Rozliczenie robót będzie się odbywało do wartości ustalonej w umowie z dopuszczeniem 

fakturowania częściowego na podstawie protokołu częściowego odbioru robót w oparciu                      
o zestawienie rzeczowo-finansowe wykonania robót potwierdzonych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu każdego etapu robót oraz                  
o swojej gotowości do dokonania ich odbioru.  

4. Strony z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej, dokonują komisyjnego odbioru każdego 
etapu robót w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej . Przez dni robocze Strony określają dni 
od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Z dokonanego przez komisję odbioru każdego etapu robót Wykonawca sporządza protokół                        
w formie pisemnej ( według wzoru obowiązującego u Zamawiającego). Odbiór ostatniego 
etapu robót będzie traktowany jako odbiór końcowy przedmiotu umowy.  

6. W przypadku stwierdzenia wad/ i lub usterek w trakcie odbioru , Zamawiający może 
odmówić odbioru etapu robót. Po usunięciu wad/i lub usterek przez Wykonawcę, 

Zamawiający przystąpi ponownie do odbioru w trybie określonym w pkt. 2, 3 i 4.  
VII. Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć przed odbiorem końcowym robót:  

1) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,  

2) wypełniony Dziennik budowy,  

3) świadectwo jakości wykonanych robót,  

4) karty gwarancyjne,  

5) deklaracje zgodności materiałów,  

6) inwentaryzację powykonawczą.  

VI. Warunki gwarancji:  

1) Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 60 
miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.  

2) Na zastosowane materiały: wg warunków producenta, jednak nie mniej niż 60 miesiące licząc 
od dnia odbioru.  

3) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady, usterki 
lub awarie w terminie do jednej doby od ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym , 
dłuższym terminie, wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.  

4) Wydłuża się okres gwarancji i rękojmi o czas wykonywania napraw gwarancyjnych liczony od 
zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5) Okres niesprawności sieci wodociągowej przedłuża bieg gwarancji. 

6) Okres gwarancji liczony jest od dnia protokołów odbiorów poszczególnych odcinków sieci 
wodociągowej. 

7) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia:  

a) Jest zgodny zatwierdzonym projektem budowlanym oraz ze wszelkimi ustalonymi 
specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez 
Zamawiającego, 
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b) Jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego, 

c) Jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, normami                          
i wymaganiami organów państwowych. 

 
8) Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych 
przez Zamawiającego. 

9) Gwarancja obejmuje wszelkie wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady funkcjonowania                   
i wykonawstwa. 

10) Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub 
odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub 
ujawnione przed upływem obowiązywania gwarancji. 

11) Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni 

obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno 
z umowy jak i rękojmi. 

12) W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić 
wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. 

13) W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia 
koszty badań ponosi Wykonawca.  Wysokość kosztów badań określi każdorazowo 
niezależny ekspert. 

14) Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne przedmiotu zamówienia. 

15) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni 24 godzinny pełny zakres usług serwisowych, 
łącznie                  z zapewnieniem pełnego asortymentu fabrycznie nowych części zamiennych 

wraz z kosztami dojazdu i transportu części do kopalni.  Czas przybycia serwisu nie może 
być dłuższy niż 8 godzin licząc od momentu powiadomienia telefonicznego lub przesłania 
informacji drogą elektroniczną czy faxem, o zaistniałej awarii, chyba że Strony ustalą 
wspólnie inny termin, stosownie do okoliczności. Po otrzymaniu informacji o awarii, 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia należy dokonać faksem lub pocztą elektroniczną. 

16) W przypadku, gdy nie będzie wymagana konieczna wymiana części, usterki będą usunięte 
do 24 godzin licząc od momentu powiadomienia telefonicznego lub przesłania informacji 
faksem                               o zaistniałej awarii. 

17) Dla prac wymagających wymiany, termin i zakres usunięcia awarii zostanie określony w 
protokole naprawy awaryjnej podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

18) Reklamacje i informacje o zaistniałej awarii, należy zgłosić na adres : 

- tel.   ,mail:   ,fax:   
19) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych 

zgodnie      z ogólnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństw i higieny pracy,                             
a w przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopani, do 
postępowania zgodnego z przepisami Regulaminu Pracy JSW S.A. oraz z Zarządzeniami 
wewnętrznymi obowiązującymi w KWK „Knurów-Szczygłowice”. 
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20) Osoby przeznaczone do wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych będą 

posiadać stosowne uprawnienia do wykonywanych czynności tj. odpowiednie kwalifikacje, 
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami 
BHP), aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, a także, wyposażone                              
w podstawowe narzędzia, odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej, spełniające 
postanowienia ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425                     
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej  oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. 

21)  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub 
awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 
w pkt. 3 powyżej, bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi. 
 

VII. Wymagania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami:  

1) Wykonawca przedmiotu umowy zapewni wykonanie usługi zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz 
innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanej usługi. Wykonawca 
przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub 
naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.  

2) Wykonawca w przypadku wytworzenia odpadów zagospodaruje je we własnym zakresie i na 
własny koszt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
środowiska, w tym      w szczególności ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z terenu budowy, na którym prowadzone będą 
roboty budowlane, własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niepochodzących od 
Zamawiającego odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz ich zagospodarowania zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami.  

4) W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
działania, a w tym działania profilaktyczne, aby nie powodować lub maksymalnie ograniczyć 
powstanie czynników szkodliwych do środowiska w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

VIII. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:  
1) Realizacja przedmiotowego zamówienia nie wymaga odpłatnego korzystania ze składników 
majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do 
wykonania zamówienia.  

2) Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej oraz narzędzia pracy 

zapewnia Wykonawca. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

IX. Obowiązki Wykonawcy. 
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnić Wymagania w zakresie zapewnienia właściwego 

kierownictwa nad bezpieczeństwem  prowadzonych robót. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami BHP, p.poż., Kodeksem Pracy, regulacjami wewnętrznymi, a w 
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przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopani, sprawie 

zatrudniania i prowadzenia działalności przez obce podmioty gospodarcze na terenie 
zakładu górniczego, nakazami organów nadzoru oraz zasadami techniki i sztuki 
budowlanej. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu), które mogą 
powstać  
w czasie realizacji prac. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody 
niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek 
zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie 
odpowiedzialność solidarną JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice. Za szkody nie pokryte 
ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu wglądu na bieżąco do 
wykazu osób  realizujących przedmiot zamówienia. 

5) Wykonawca będzie dokonywał oceny ryzyka zawodowego (wraz z tworzeniem 
odpowiedniej dokumentacji) oraz zapozna pracowników zatrudnionych do realizacji 
przedmiotu umowy  
z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami. 

6) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopalni, 
Wykonawca zobowiązany jest do trwałego i widocznego oznaczenia hełmów 
pracowników zatrudnionych        w zakładzie Zamawiającego nazwą Wykonawcy.  

7) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopalni, 
Wykonawca wyposaży pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym na 
stanowiskach: 
a) robotniczych w ubrania robocze koloru ciemnego oraz hełmy koloru 

pomarańczowego, 

b) dozór  ruchu w ubrania robocze koloru ciemnego oraz hełmy koloru białego, 
c) dozór wyższy ruchu i kierownictwo w ubrania robocze oraz hełmy koloru białego. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez nadzór 
Zamawiającego. 

9) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopalni, osoby 
dozoru Wykonawcy na bieżąco zapoznają pracowników z Komunikatami BHP, wydanymi 
przez Zamawiającego. 

10) W przypadku wykonywania robót  na terenach będących we władaniu kopalni, osoby 
kierownictwa Wykonawcy powinni obowiązkowo uczestniczyć w naradach BHP 
organizowanych  przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

11) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, 
Zleceniobiorca zobowiązany jest: 
a) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego, 

b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy 
protokolarnie przekazanym Wykonawcy. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do 
prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca, 

c) powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Dyspozytora Ruchu oraz inspektora nadzoru 
sprawującego nadzór nad robotami świadczonymi przez Wykonawcę, 

d)  udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Zamawiającego. 
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12) Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o każdym przypadku wystąpienia 

niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik 
Wykonawcy. 
 

X. Wymagania szczegółowe.  
Zakres wymaganych przez Zamawiającego prac oraz wymagań, które muszą być spełnione 
w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego oraz sieci wodociągowej wraz                                  
z niezbędną infrastrukturą techniczną:  

1) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10  na terenie SUW Bełk (oznaczona w dokumentacji 
projektowej jako Projekt 1 część 1/1, odcinek  pomiędzy węzłami  W1-W3). 
Wykonanie niniejszej przebudowy wraz z modernizacją zaplanowano metodą wykopu 
otwartego. 

2) Remont (wymiana) sieci wodociągowej stalowej Ø400 w otulinie termoizolacyjnej – 

odcinek napowietrzny (oznaczony w dokumentacji projektowej jako Projekt 1 część 1/1, 
odcinek pomiędzy węzłami  W3-W9).  
W ramach przedmiotowej inwestycji na odcinku napowietrznym przewiduje się 
wymianę istniejących rur stalowych Ø400 wraz z otuliną bez naruszania konstrukcji 
podpór. 

3) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 wzdłuż ul. Szymochy, ul. Wolności oraz na terenie pól 
uprawnych do wysokości przejazdu kolejowego nr 140 (oznaczona w dokumentacji 
projektowej jako Projekt 1 część 1/1 oraz Projekt 2 część 1/3, odcinek pomiędzy węzłami  
W17-W37). 
Wykonanie niniejszej przebudowy wraz z modernizacją zaplanowano metodą wykopu 
otwartego. 

4) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10  obejmującą odcinek przebiegający pod linią kolejową 
nr 140 Katowice Ligota – Nędza w km 23,900 (oznaczona w dokumentacji projektowej 
jako Projekt 2 część 2/3, odcinek pomiędzy węzłami  W37-W40). 
Wykonanie niniejszej przebudowy wraz z modernizacją zaplanowano za pomocą 
przewiertu rurą PE Dz450 PE w rurze osłonowej PE Dz630 w sposób nienaruszający 
stabilności istniejących torów kolejowych 

5) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 w rejonie pól 
uprawnych na północ od ul. Szymochy i ul. Wolności aż do ul. Bełkowskiej na wodociąg 
PE Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10,  oznaczona w dokumentacji projektowej jako 
Projekt 2 część 1/3, obejmującą  łącznie następujące odcinki: 
a) Odcinek wodociągu w rejonie pól uprawnych od wysokości przejazdu kolejowego 

nr 140 do  węzła W44 (odcinek pomiędzy węzłami  W40-W44); przebudowę wraz z 

modernizacją  zaplanowano metodą wykopu otwartego. 
b) Odcinek wodociągu w rejonie pól uprawnych o długości ok. 118m (odcinek 

pomiędzy węzłami  W44-W46); przebudowę wraz z modernizacją zaplanowano 
metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej  

c) Odcinek wodociągu w rejonie pól uprawnych od węzła W46 do węzła W64; 
przebudowę wraz z modernizacją zaplanowano metodą wykopu otwartego. 
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6) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 w ciągu                             

ul. Bełkowskiej do wysokości wjazdu/zjazdu Dębieńsko z autostrady A1 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 (oznaczona w dokumentacji projektowej jako Projekt 
2 część 1/3, odcinek pomiędzy węzłami W64-W139). 
Wykonanie niniejszej przebudowy wraz z modernizacją zaplanowano metodą 
przewiertu sterowanego. 

7) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 w ciągu ul. Grabowej po obu stronach torów i bocznicy 
kolejowej łączących  KWK „Budryk” z rejonem hałdy (oznaczona w dokumentacji 
projektowej jako Projekt 2 część 1/3, odcinki pomiędzy węzłami  W223-W225 oraz 
W228-W229). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano metodą 
przewiertu sterowanego. 

8) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 

Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 pod torami i bocznicą kolejową KWK „Budryk” 
(oznaczone                                w dokumentacji projektowej jako Projekt 2 część 1/3, 
odcinek pomiędzy węzłami W225-W228). 
W ramach niniejszej przebudowy wraz z modernizacją sieci wodociągowej,  planuje się  
wykonać przekroczenie torów  kolejowych oraz bocznicy   kolejowej KWK „Budryk” 
metodą mikrotunelingu, w sposób nie naruszający stabilności torów kolejowych. 

9) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 w ciągu ul. Grabowej do rejonu  Zielonego Mostu 
Knurów autostrady A1 (oznaczona w dokumentacji projektowej jako Projekt 2 część 1/3, 
odcinek pomiędzy węzłami W229-W46). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano metodą 
cracking’u. 

10) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 na  terenie leśnym do odczepu rurociągu w kierunku 
KWK „Budryk” w rejonie Kolonii Beksza gminy Gierałtowice (oznaczona w dokumentacji 
projektowej jako Projekt 2 część 1/3, odcinek pomiędzy węzłami W275-W290). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano metodą 
cracking’u.  

11) Przebudowa wraz z modernizacja sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 od granicy administracyjnej powiatów rybnickiego i 
gliwickiego terenami leśnymi w kierunku autostrady A1 (oznaczona w dokumentacji 
projektowej jako Projekt 2 część 1/3, odcinek pomiędzy węzłami W290-W322). 
Przebudowę wraz z modernizacją tego odcinka rurociągu zaplanowano metodą 
przewiertu sterowanego. 

12) Przebudowa wraz z modernizacja sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 

Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 terenami leśnymi aż do pasa autostrady A1 
(oznaczona w dokumentacji projektowej jako Projekt 2 część 1/3, odcinek pomiędzy 
węzłami W322-W345). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano metodą 
cracking’u.  

13) Przebudowa sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE Dz450mm PE100 RC 
SDR17 PN10 na terenie KWK „Knurów-Szczygłowice”  od  wejścia na teren zbiorników 
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ziemnych z zasadniczej części kopalni do zbiorników wodnych na terenie kopalni 

(oznaczona w dokumentacji projektowej jako Projekt 2 część 1/3, odcinki pomiędzy 
węzłami W398-W403 oraz W405-W411). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano                                   
w technologii wykopu otwartego. 

14) Przebudowa wraz z modernizacją sieci wodociągowej stalowej Ø400 na wodociąg PE 
Dz450mm PE100 RC SDR17 PN10 po terenie KWK „Knurów-Szczygłowice”  w rejonie 
skarpy  do wejścia     w rejon zbiorników ziemnych od zasadniczej części kopalni 
(oznaczona w dokumentacji projektowej  jako Projekt 2 część 1/3, odcinek pomiędzy 
węzłami W403-W405). 
Wykonanie przebudowy wraz z modernizacją na tym odcinku zaplanowano metodą 
przewiertu otwartego. 

15) Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE Dz450 PE100 RC SDR17 PN10 posiadającą 
aprobatę techniczną dopuszczającą do układania ich bez podsypki. Cechy techniczne 

zastosowanych materiałów: 
a) Rura użyta do przewiertów sterowanych i układana w wykopie otwartym musi 

posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 
ochronnych. 

b) Użyty do produkcji rur surowiec wyłącznie pierwotny, nie dopuszcza się stosowania 
surowca z odzysku - regranulatu. Wymagane świadectwo odbioru każdej partii rur 
zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca minimum 3000 godzin 
– certyfikat jakości surowca. 

c) Kształtki wtryskowe z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci wodociągowej 
winny być wykonane z materiału odpowiedniego do rur ciśnieniowych. Wymagane 
świadectwo odbioru każdej partii kształtek  zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem 
testu FNCT surowca minimum 3000 godzin – certyfikat jakości surowca. Kształtki 

segmentowe winny być wykonane na ciśnienie PN10 z rur posiadających 
świadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca 
minimum 3000 godzin – certyfikat jakości surowca. 

d) Kształtki powinny posiadać atesty i aprobaty: 
 Atest higieniczny PZH, 
 Aprobata techniczna ITB, 
 Certyfikat upoważniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B. 
 Armatura powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1074. 

16) Wymagania co do technologii:  
a) Rury PE łączyć należy ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe. W przypadku 

zastosowania połączeń kołnierzowych, zastosować tuleje PE z kołnierzem 
dociskowym 

b) Projektowana sieć ułożona będzie w ziemi na całej długości. Roboty ziemne należy 

wykonać zgodnie z normami PN-EN 80:2002, PN-B-10736:1999 
c) Wykopy pod wodociągi z rur PE należy wykonać jako wąskoprzestrzenne.                                

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej 
wykopy należy wykopać ręcznie.  

d) Przewiert sterowany do zastosowania na większości odcinków projektowanego 
wodociągu. 
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e) Cracking do zastosowania na odcinkach wodociągu, które nie są zastrzeżone                          

w trakcie uzgodnień  przez właścicieli terenów, wraz z użyciem by-pass’u na 
odcinkach wykonywanych tą metodą. 

f) W przypadku metody przewiertu sterowanego i cracking’u należy przygotować                                    
i zabezpieczyć wykopy pod komory przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym 
wykonanym przez osobę uprawnioną dla całości inwestycji – wielkość i rodzaj 
komór ustalić przed rozpoczęciem robót w zależności od sprzętu posiadanego przez 
Wykonawcę. 

g) Mikrotuneling do zastosowania w miejscach przekroczenia linii kolejowych PKP oraz 
JSK (bocznica kolejowa KWK „Budryk”). 

17) Sieć wodociągową należy doposażyć w zabudowę uzbrojenia w postaci: 
a) Zaworów napowietrzająco-odpowietrzających DN80, zgodnie ze specyfikacją 

projektową, w najwyższych punktach sieci, 
b) Zaworów odcinających DN400 do zabudowy w studni, 

c) Zgodnie z zasadą znakowania wodociągu ułożonego w ziemi należy oznakować  
przebieg wodociągu przez ułożenie niebieskiej polietylenowej taśmy 40cm nad 
wodociągiem                    z zatopionym drutem miedzianym, a ok. 5 cm nad 
wodociągiem przewodu lokalizującego YdY 1x2 mm2 w powłoce PE podłączonego 
do armatury. Po zakończeniu robót należy dokonać oznakowania zamontowanej 
armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami 
normy 86/B-09700. 

18) Rurociąg po zmontowaniu, ułożeniu należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 10 
bar (1,0 MPa) po wcześniejszym zablokowaniu końców rurociągu. Próbę szczelności 
prowadzić zgodnie z normą PN-EN 80:2002, obowiązującymi przepisami oraz instrukcją 
producenta rur. 

19) Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia, należy przeprowadzić płukanie                           

i dezynfekcję. Do płukania należy użyć wody z istniejącej sieci wodociągowej Ø400 po 
uzgodnieniu z warunków poboru z właścicielem. Płukanie prowadzić aż do momentu 
przeprowadzenia przez rurociąg ilości wody równej 10-krotnej objętości płukanego 
rurociągu.  

20) Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorową                                          
z podchlorynu sodu. Dawka chloru – 2mg/l, czas trwania – 24h, następnie płukanie, aż 
do zaniku zapachu chloru. W wyniku płukania woda ma odpowiadać warunkom wody 
do picia zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r Dz.U. Nr 2017 
poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

21) Naruszoną i zniszczoną nawierzchnię należy przywrócić do stanu istniejącego tak, aby 
konstrukcja i parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały 
istniejącej kategorii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2.03.1999r, w sprawie jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Tereny zielone należy odtworzyć do stanu istniejącego zgodnie                                    
z warunkami określonymi w uzgodnieniach z jego właścicielami. 

22) Trwałe odcięcie, zamulenie i zaślepienie istniejącej sieci wodociągowej przeznaczonej 
do likwidacji – wykonać dopiero po oddaniu do użytku przebudowanego                                                
i zmodernizowanego odcinka sieci wodociągowej. 
Zamawiający zastrzega maksymalny czas wyłączenia z eksploatacji istniejącego 
wodociągu na czas wpięcia nowoprojektowanej sieci nie dłuższy niż 12 godzin. W związku 
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z powyższym na odcinkach wykonywanych metodą cracking’u należy przyjąć montaż by-

pass’u, który zapewni ciągłość zasilania kopalni w wodę pitną. 
 

XI. Wykaz elementów rozliczeniowych. 
Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe (odbiory częściowe) dla niżej wymienionych 
elementów zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 

1) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1, nr rys. 03.01 
pomiędzy węzłami W1 – W3 o długości ok. 40m - przebudowa metodą wykopu 
otwartego oraz odcinek  oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1 nr rys. 
03.02 pomiędzy węzłami W3-W9                             o długości ok. 104m – remont, wymiana. 

2) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1, nr rys. 03.03 
pomiędzy węzłami W17 – W37 o długości ok. 983m - przebudowa metodą wykopu 
otwartego. 

3) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 2/3, nr rys. 03.01                        

o długości ok. 36m - przebudowa metodą mikrotunelingu pod linią kolejową nr 140. 
4) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.01 

pomiędzy węzłami W40 – W44 o długości ok. 148m, którego przebudowę zaplanowano 
metodą wykopu otwartego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 
2, część 1/3, nr rys. 03.01 pomiędzy węzłami W44 – W46 o długości ok. 118m, 
przebudowa metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN630 oraz  odcinek 
rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.01 i 03.02 
pomiędzy węzłami W46 – W64 o długości ok. 944m - przebudowa metodą wykopu 
otwartego. 

5) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.02 
pomiędzy węzłami W64 – W139 o długości ok. 1800m – przebudowa metodą 
przewiertu sterowanego. 

6) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 
pomiędzy węzłami W223 – W225 o długości ok. 103m - przebudowa metodą przewiertu 
sterowanego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 
pomiędzy węzłami W228 – W229 o długości ok. 69m – przebudowa metodą przewiertu 
sterowanego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr 
rys. 03.03 pomiędzy węzłami W225 - W228 o długości ok. 71m - przebudowa metodą 
mikrotunelingu pod torami KWK „Budryk” oraz odcinek rurociągu oznaczony                                     
w projekcie nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W229 - W246 o długości ok. 
1202m - przebudowa metodą cracking’u. 

7) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.04 
pomiędzy węzłami W275 - W290 o długości ok. 671m – przebudowa metodą cracking’u, 
odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.04 
pomiędzy węzłami W290 – W322 o długości ok. 1381m - przebudowa metodą 

przewiertu sterowanego oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 
2, część 1/3, nr rys. 03.04 pomiędzy węzłami W322 – W345 o długości ok. 561m - 
przebudowa metodą cracking’u. 

8) Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.05 
pomiędzy węzłami W398 – W403 o długości ok. 18m - przebudowa metodą wykopu 
otwartego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr 
rys. 03.05 pomiędzy węzłami W405 – W411 o długości ok. 45m - przebudowa metodą 
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wykopu otwartego, odcinek oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 

03.05 pomiędzy węzłami W405 – W411 o długości ok. 45m - przebudowa metodą 
wykopu otwartego oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, 
część 1/3, nr rys. 03.05 pomiędzy węzłami W403 – W405 o długości ok. 27m - 
przebudowa metodą przewiertu sterowanego. 

9) Wykonanie w 5 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż oraz 
pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wraz z jej uzyskaniem. 

10) Wykonanie pozostałych robót wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia, nieujętych w pkt. 1÷9, stanowiących nie mniej niż 10% wartości netto 
całości robót budowlano-montażowych. 
Rozliczenia częściowe prowadzone będą na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego. 

 


