

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ HANDLOWA

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku”

**ZAŁĄCZNIK Nr 1
„Dane Oferenta”**

Dane dotyczące Oferenta:

1. Nazwa firmy:

.....

2. Adres firmy:

.....

3. Numer telefonu:

.....

4. Numer konta bankowego do zwrotu wadium:

.....

5. Numer NIP:

.....

6. Numer REGON:

.....

7. E-mail

.....

Upelnomocnieni Przedstawiciele Oferenta

.....

(podpis, pieczęć)

Data

ZAŁĄCZNIK Nr 2
„Cena za przedmiot oferty”

Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia pn.:

„Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku”

za kwotę netto w wynosi:zł

Słownie netto:

Podatek VAT zł

Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia wynosi:zł

Słownie brutto: w tym:

Uwaga.

1) W zakres niniejszej procedury przetargowej nie wchodzi zakup nw. rur.

- PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 długość 4968 m

- PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 z płaszczem PP długość 3444 m.

Zamawiający przekaze Wykonawcy zakupione rury.

2) Pozostałe rury dostarcza Wykonawca.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót.

L.p	Zakres rzeczowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Cena za pozycję	Termin realizacji
1.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1, nr rys. 03.01 pomiędzy węzłami W1 – W3 o długości ok. 40m - przebudowa metodą wykopu otwartego oraz odcinek oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1 nr rys. 03.02 pomiędzy węzłami W3-W9 o długości ok. 104m – remont, wymiana.	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie: miesiąc od przekazania terenu robót
2.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 1, część 1/1, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W17 – W37 o długości ok. 983m - przebudowa metodą wykopu otwartego.	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie:miesiąc od przekazania terenu robót
3.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 2/3, nr rys. 03.01 o długości ok. 36m - przebudowa metodą mikrotunelingu pod linią kolejową nr 140	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie: miesiąc od przekazania terenu robót
4.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.01 pomiędzy węzłami W40 – W44 o długości ok. 148m, którego przebudowę	Kpl.	1 Koszty robocizny Wartość robocizny netto	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie:

ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/2/2023

	zaplanowano metodą wykopu otwartego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.01 pomiędzy węzłami W44 – W46 o długości ok. 118m, przebudowa metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN630 oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.01 i 03.02 pomiędzy węzłami W46 – W64 o długości ok. 944m - przebudowa metodą wykopu otwartego.			netto		Wartość netto odcinka miesiąc od przekazania terenu robót
5.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.02 pomiędzy węzłami W64 – W139 o długości ok. 1800m – przebudowa metodą przewiertu sterowanego	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie: miesiąc od przekazania terenu robót
6.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W223 – W225 o długości ok. 103m - przebudowa metodą przewiertu sterowanego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W228 – W229 o długości ok. 69m – przebudowa metodą przewiertu sterowanego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W225 - W228 o długości ok. 71m - przebudowa metodą mikrotunelingu pod torami KWK „Budryk” oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie nr 2, część 1/3, nr rys. 03.03 pomiędzy węzłami W229 - W246 o długości ok. 1202m - przebudowa metodą cracking’u.	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie:miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie:miesiąc od przekazania terenu robót
7.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.04 pomiędzy węzłami W275 - W290 o długości ok. 671m – przebudowa metodą cracking’u, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.04 pomiędzy węzłami W290 – W322 o długości ok. 1381m - przebudowa metodą przewiertu sterowanego oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.04 pomiędzy węzłami W322 – W345 o długości ok. 561m - przebudowa metodą cracking’u.	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: od przekazania terenu robót Zakończenie:miesiąc od przekazania terenu robót
8.	Odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.05 pomiędzy węzłami W398 – W403 o długości ok. 18m - przebudowa metodą wykopu otwartego, odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.05 pomiędzy węzłami W405 – W411 o długości ok. 45m - przebudowa metodą wykopu otwartego, odcinek	Kpl.	1 Koszty robocizny netto Wartość robocizny netto Wartość netto odcinka	Rozpoczęcie: miesiąc od przekazania terenu robót Zakończenie: miesiąc od przekazania terenu robót

ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/2/2023

	oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.05 pomiędzy węzłami W405 – W411 o długości ok. 45m - przebudowa metodą wykopu otwartego oraz odcinek rurociągu oznaczony w projekcie budowlanym nr 2, część 1/3, nr rys. 03.05 pomiędzy węzłami W403 – W405 o długości ok. 27m - przebudowa metodą przewiertu sterowanego.					
9.	Wykonanie w 5 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z jej uzyskaniem.	Kpl.	1 miesiąc	
10.	Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego dla dokumentacji powykonawczej.	Kpl.	1	----	
11.	Wykonanie pozostałych robót wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, nieujętych w pkt. 1÷9, stanowiących nie mniej niż 10% wartości netto całości robót budowlano-montażowych.	Kpl.	1	----	
Razem przedmiot zamówienia				Zakończenie: 31.12.2026 r. miesiący od daty przekazania terenu robót	

Ceny ustalone są na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Upoważnieni Przedstawiciele Oferenta

.....
(podpis, pieczęć)

Data